1.1.

1.2

1.3.

Zmluva o dielo

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel

Obchodné meno: Ing. Milan Stupak - IVS

Sidlo: 065 11 Nova Lubovia 791

ICO: 10769676

DIC: 1020762644

IC DPH: SK1020762644

Zapis: Ziv.reg. OU St.L: ziv.opr.¢. 710-1239
Bankové spojenie: VUB a.s., pob. Stara Lubovia
Zastupeny: Ing. Milan Stupak, podnikatel FO

(dalej iba ako Zhotovitel)
Objednavatefl

Obchodné meno: Obec Lechnica

Sidlo: Lechnica 92, 059 06 Lechnica
ICO: 00696293

DIC: 2020703300

ICDPH: e

ZAPIS: e

Bankové spojenie: i nka

Cislo G&tu: h
Zastlpeny: Jozef Musala, starosta

(dalej len ako ,Objednavatel”)

zastupenie vo veciach stavebno- technickych:

e-mail : ..
(dalej len ,Stavebny dozor”);

Zmluvné strany uzatvaraju podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tito zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavazok Zhotovitefa zhotovit pre Objednavatela riadne a v&as dielo - stavbu Novostavba
materskej $koly, Lechnica (dalej len ,Dielo*), v rozsahu podfa bodu 2.2. Zmluvy, a to na
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2.2.

2.3.

24

3.2.

3.3.

34.

zaklade projektovej dokumentécie — Novostavba materskej skoly, Lechnica (dalej len
.Projektova dokumentacia‘), a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spbsobom dalej uréenym v Zmiuve.

Dielom sa pre uéely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podfa rozpoétu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2 2. Zmluvy len na
zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace”).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatefa Dielo s odbornou starostlivostou podfa
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpefenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajlcej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

KedZe Objednavatel méa zaujem financovat realizaciu Diela aj zrozpodtov Europskej Unie, sa
Zmluvné strany dohodli, 2e termin zaé&atia realizacie Diela zo strany Zhotovitela ur&i Objednavatel
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitefovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho Ziadost o finanény prispevok z rozpo&tov Eurdpskej unie na
financovanie realizacie Diela schvalend, Zmluva o NFP nadobudne Gé&innost a vietky vydavky
budu schvalené vprocese finanénej kontroly zo strany poskytovatela pomoci, v pripade
relevantnosti aj zo strany UVO.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonéi) riadne a véas do 15 mesiacov od terminu
uréeného Objednéavatefom podfa bodu 3.1. Zmluvy na zaéatie realizacie Diela, najneskér véak
do 31.7.2025.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela méze Objednavatel uréit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat' k prisludnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednéavatel ma pravo odstupit’ od Zmluvy pred zaéatim realizacie diela bez udania
dévodu, najma ak bude jeho Ziadost o nenavratny finanény prispevok z fondov Eurépskej tnie na
realizaciu Diela zamietnutd, alebo vydavky nebudu schvalené v procese finanénej kontroly.
Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej &asti, ktora este nebola splnena, a
to aj bez udania dévodu. Je v3ak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitefovi &ast ceny, ktora
pripada na prace uz vykonané.

CENA DIELA
Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je:.
Cena bez DPH | 487 077,00 eur
DPH 97 415,40 eur
Cena s DPH 584 492,40 eur
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43

44,
4.5.

4.6.

5.2

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

Cena zahfiia aj vedFajsie rozpo&tové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska &i iné bezpe&nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budi vzmysle dohody zmluvnych stran
vykonavané vzdy k poslednému dfiu daného mesiaca. Faktury budi vystavované na zaklade
Zhotovitefom predioZenych, Objednévatefom ako aj Stavebnym dozorom podfa bodu 5.11
potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac na prislusnej &asti Diela.

Vykonané Naviac prace pévodne nezahrnuté do Diela budl fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlasen Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocefiovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v rdmci rozpoétu.

Lehota splatnosti faktdar je 20 dni od ich doruéenia Objednavatelovi.

Zavere¢nu faktiru je zhotovitel opravneny vystavit a2z po dokonéeni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavereénej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi Ziadnu dafsiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ & 3 zakona & 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje prévo nezaplatit Zhotovitefovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato az do doby
preukazania spinenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani Diela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spliajucich odbornt spésobilost v zmysle
zakona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti
VO vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit' zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materidine podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpe&i na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacCky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto zna&ky ako aj s tym
slvisiace prace Zhotovitel. V8etky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatefa. Povolenie na dogasné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dih&i
ako dohodnuty &as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeéuje Zhotovitel
vsulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su suéastou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmiuvy uréit pre vykonanie prac
zodpovedného vedlceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo difa zadatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji v&etky rozhodujice skuto&nosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny prediozZit Objednavatelovi denny zaznam
najneskor nasledujuci deft po zépise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predloZenia zédznamu v stavebnom denniku poznadit svoj sthlas, pripadne nesthlas s
obsahom denného zéaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
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59

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

Zmluva o dielo

doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného &asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych &asti Diela, ktoré Objednavatel po&as realizacie Diela uréi zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom z&pisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budu dalsim postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspof tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovite! nespini uvedenu povinnost, je
povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatognej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisludnej ¢asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, 2e &ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Suéasne s
vyzvou na prevzatie diela doruéi Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach véetky doklady
preukazujuce Uspesné vykonanie véetkych skisok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaru€nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho ¢&asti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho ¢ast je riadne vykonané a2z uspesnym vykonanim v8etkych skusok predpisanych
v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predioZenim dokladov o tychto skugkach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspoit 10 pracovnych dni vopred k U&asti na skudkach Diela alebo jeho Casti,
pricom aéast Zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatef ma lehotu 30 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajuceho protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho éast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho
Cast' vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentéaciou, touto Zmluvou, v&eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokon&ena praca oproti Projektovej dokumentéacii. Na u&ely
uplatiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky pova2ujl za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat’
protokol, ktory podpi$u opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit' vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a s uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatefom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel neza&ne prace na
odstrafiovani tychto vad v&as alebo ich v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na naklady
Zhotovitefla.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitef zodpoveda za to, 2e zhotovené Dielo bude mat
polas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmiuvou a bude vyhovovat' poziadavkam
technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
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6.3.

6.4.

6.5.

12,

7.3.

74
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ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zaruénej
doby.

Zaru¢na doba zagina plynut odo dia nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruénad doba sa koné&i uplynutim 60 mesiacov plyniucich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa konéi zaru&na doba uplynutim doby zhodnej s dl2kou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimaine v&ak doby 36 mesiacov plynucej odo dita odovzdania
celej stavby Diela Objednéavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zaéat' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto&ného odkladu po
doru€eni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujlcich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostredne; $kody do 72 hodin od doruéenia oznamenia
vady Objednavatefom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v & najkratSsom technicky moznom
Case, vzdy v8ak najneskér do 8 dni od doru&enia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatefom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doru¢enie oznamenia vady Zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat' primerant zfavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstlpit od Zmluvy alebo
zabezpelit' odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tato vadu
odstranit na naklady Zhotovitefa. Ak Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu
pinenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel povinny zaplatit’
Objednavatelovi zmluvnia pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zataty deri omeskania sodovzdanim Diela riadne (bez vad) a v&as, okrem pripadu, 2Ze
omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy$$ej moci (prirodna katastrofa, vojna,

atd).

Ak je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
Ze omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vysSej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nevyluéuje uplatnenie zmluvnej pokuty
podla odseku 7.1.

Ak Zhotovitel neza¢ne odstrafiovat Objednavatefom oznamenu vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvna pokutu vo vyske
100,- € za kazdu vadu a kazdy zaéaty defi omeskania az do dia, kedy Zhotovitel pristipi k
odstrariovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v def, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody spbsobenej
porusenim povinnosti zabezpe¢enej zmluvnou pokutou, a to ani $kody presahujucej vysku
zmluvnej pokuty.
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8.1.

8.2.

8.3.

84.

8.5.
8.6.

8.7.

Zmiluva o dielo

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za U&elom krytia
pripadnych $kod spésobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takdto zmluvu nemal uz podpisanu skoér.

Zhotovitel berie na vedomie, ze predmet dodania je predmetom Ziadosti o nenavratny finanény
prispevok z Prostriedkov mechanizmu. Zhotovitel sa preto zavazuje v pripade nasledného
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatefom ako
koneénym prijimatefom pomoci a poskytovatefom podpory (dalej len "Zmiuva o NFP") strpiet
vykon kontroly/auditu stvisiaceho s predmetom dodania kedykolvek po&as platnosti a G&innosti
Zmluvy o poskytnuti NFP opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut' im
vSetku potrebnu suéinnost. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel ma pravo odstupit' od tejto
Zmluvy v pripade, kedy este nedoslo k pineniu z tejto zmluvy, a vysledky administrativnej finanénej
kontroly, ktoré vykona organ poskytujuci nenavratny finan&ny prispevok, neumoznia pouzit' ziadany
nenavratny finanény prispevok na financovanie predmetu kupy podra tejto zmluvy. Opravnenymi
osobami na vykon kontroly/auditu su osoby, ktoré su ako opravnené osoby na tuto &innost
uvedené v predpisoch upravuijucich Ziadanie a poskytovanie nenavratného finanéného prispevku a
v Zmiuve o NFP.

Za opravnené osoby na vykon kontroly/auditu sa povazuju najma:
a) poskytovatel a nim poverené osoby,

b) dtvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

€) najvyssi kontrolny urad SR, Urad viadneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

d) organ auditu, jeho spolupracujtce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvory auditorov,
f) organ zabezpeéujici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prisludnymi Pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale Aou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a dopinky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit len pisomne.

Pogas doby platnosti a u&innosti Zmiuvy o plneni zakazky neméze dojst k Ziadnej zmene
(dodatkom alebo jednostranne) tych &asti Zmluvy o pineni zakazky, ktoré boli predmetom
hodnotenia v zmysle Hodnotiacich kritérii v procese obstaravania predmetu Zmiuvy.

Zmluva nadoblda platnost a G&innost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Pri povinne
zverejfiovanych zmluvach je G&innost zmluvy naviazana na jej zverejnenie. Kazda zmluva alebo
dodatok uzavrety povinnou osobou, ktory podlieha povinnosti zverejnenia podfa § 5a zakona &.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov, musi byt' zverejnena v Centralnom
registri zmluv, alebo na webovom sidle Obstaravatela (s ohfadom na kategériu povinnej osoby). V
nadvaznosti na zakon & 546/2010 Z. z., ktorym sa doplfa zakon & 40/1964 Zb. Ob¢ciansky
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.
8.12.

zakonnik v zneni neskor$ich predpisov, ak Obstaravatel nezverejnil uzavretd zmluvu, resp.
dodatok k zmluve v lehote do 3 mesiacov od jej podpisania, mé sa za to, Ze takato zmiuva alebo
dodatok vébec nevznikla. Rovnako nie je dovolené pinenie zmluvy este pred datumom jej
uginnosti.

KedZe na financovanie predmetu dodania podia tejto Zmluvy Ziada Objednavatel nendvratny
finanény prispevok z fondov Eurdpskej Unie (dalej len ,Ziadost™), teda Objednavatel ma zaujem
realizovat' kupu podfa tejto Zmluvy zo zdrojov ziskanych Ziadostou, vyhradzuje si Objednéavatel
pravo odstupit' od tejto Zmluvy, ak Ziadost nebude prislusnym organom schvélena, alebo nedéjde
k podpisu zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku na zaklade podanej Ziadosti, alebo ak nebude
2o strany organu poskytujuceho nenavratny finan&ny prispevok schvalené verejné obstaravanie
pre obstaranie predmetu dodania podfa tejto Zmluvy bez vyhrad.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny sa registrovat' v registri partnerov verejného sektora
podfa zakona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, a to vzhladom na to, Ze na
zaklade tejto Zmluvy prijima prostriedky zo &tatneho rozpoCtu, resp. dodava tovary/sluzby/prace
osobe, ktora prijima finanéné prostriedky zo &tatneho rozpoCtu (Objednavatelovi), kedze
Objednavatel financuje predmet zmluvy z fondov EU. Zhotovitel prehlasuje, 2e je v suvislosti
s touto Zmluvou registrovany v registri partnerov verejného sektora podla zakona &. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora, a zavazuje sa byt registrovany v uvedenom registri aspof
po dobu trvania zmluvy. Trvanie zmluvy sa rozumie doba, pocas ktorej partner verejného sektora
prijima finanéné prostriedky alebo nadobuda majetok, prava k majetku alebo iné majetkové prava.

V pripade porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske celej ujmy, ktori Objednavatel bude musiet v suvislosti s porusenim povinnosti
registracie Zhotovitefa v uvedenom registri, znasat (najma sankcie, pokuty, povinnost vratit
prispevok, apod.). Zmluvnou pokutou nie je dotknuté pravo Objednavatela domahat sa vodi
Zhotovitefovi nahrady $kody v celom rozsahu, a to aj $kody presahujucej vy$ku zmluvnej pokuty

Zmluvné strany vyhlasujd, 2e Zmiuvu riadne pregitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu.

Neoddelitelnou stéastou tejto Zmluvy o dielo su:

Priloha &.1 - Polozkovy rozpoget - Vykaz-vymer
Priloha €.2 — Podmienky vyuZitia subdodavatefov

Za Zhotovitela: Za Objednavaterfa:

V Novegj

Zmluva o dielo
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Uzivatel
Zvýraznenie

Uzivatel
Zvýraznenie

Uzivatel
Zvýraznenie
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KRYCI LIST ROZPOETU

Stavba

Novostavba materskej 8koly, Lechnica, prcelné &. 54, 55, 56, 57

JKSO:
Miesto:

Objednavatel"
Obec Lechnica

Zhotovitel
Ing. Milan Stupak - IVS

Projektant:
Ing. arch. Ivan Oliver Smolec

Spracovatel:
Ing. Milan Stupak

Poznamka

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH zakladna 0,00
znizena 487 077,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Pediatka

Objednavatel

Datum a podpis: 4 5, D2y Peciatka (,
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v EUR

Spracovatel’

Datum a podpis:

Zhotovitel'

£ Ing. Milan Stupak -
: 065 45 Plavnica

Déatum a podpis:

KS:
Déatum

ICO:
IC DPH

ICO
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH

Sadzba dane
20,00%
20,00%

4 7% /w

g

04.03.2024
10769676
SK1020762644
487 077,00
Vy$ka dane
0,00
97 415,40
584 492 40
Petiatka
IVS
Peciatka


Uzivatel
Zvýraznenie

Uzivatel
Zvýraznenie

Uzivatel
Zvýraznenie


REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba: Novostavba materskej $koly, Lechnica, prcelné &. 54, 55, 56, 57

Miesto:
Objednavatel: Obec Lechnica
Zhotovitel" Ing. Milan Stupak - IVS
Kéd dielu - Popis

Néklady z rozpoétu

HSV - Prace a dodavky HSV
1-Zemné prace
2 - Zakladanie
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie
4 - Vodorovné konstrukcie
5 - Komunikéacie

6 - Upravy povrchov, podiahy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

99 - Presun hmét HSV
PSV - Prace a dodavky PSV
711 - Izolacie proti vode a vihkosti

712 - Izolacie striech, poviakové krytiny

713 - Izolacie tepelné

721 - Zdravotechnié instalacie

723 - Plynovody

731 - Vykurovanie

762 - Konstrukcie tesarske

763 - Konstrukcie - drevostavby
764 - Konstrukcie klampiarske

765 - Konstrukcie - krytiny tvrdé
766 - Konstrukcie stolarske

767 - Konstrukcie dopinkové kovové
769 - Vzduchotechnické zariadenia
771 - Podlahy z dlazdic

775 - Podlahy vlysové a parketové
781 - Obklady

783 - Natery

784 - Malby

M - Prace a dodavky M
21-M - Elektromontaze

VRN - Vedlajsie rozpoétové naklady

VRN1 - Zariadenie staveniska
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Datum: 04.03.2024 .
Projektant Ing. arch. Ivan Oliver
Smolec

Spracovatel:  Ing. Milan Stupak

Cena celkom [EUR]

487 077,00

160 269,91
984127

22 265,94

34 955 45

4 378,34
324595

70 464,23

5 340,88
977785

289 777,73

7904,73
141697
23 041,31
33 400,00
6 300,00
15 000,00
51671,69
13 250,00
31908,26
222310
29948 44
644393
34 400,00
8 592,35
823176
7 409,29
553295
3 102,95

36 429,36
36 429,36
600,00
600,00

Ing. Milan Stupak - [VS
065 45 Plavnica
Miesto podnikanig:

065 11 Nova Lubov
100: 10769676 ICOPH:SK




Zmluva o dielo - Priloha ¢&. 2:

Podmienky vyuzitia subdodavatelov

Obchodné meno a sidlo uchadzacéa/Zhotovitela:
Ing. Milan Stupak - IVS, 065 11 Nova Luboviia 791

Vyhlasujem, 2e ako uchadzaé vo verejnej sutazi pri zadavani zakazky na predmet zékazky , Novostavba
materskej $koly v obci Lechnica“, ktor( vo Vestniku zverejnila obec Lechnicaako verejny obstaravatel
(dalej aj ako .Objednavatel"):

- V plnom rozsahu a bez obmedzenia sthlasim s podmienkami uréenymi verejnym obstaravatelom
v tejto sutazi vratane zmluvnych podmienok a nizsie uvedenych podmienok vyuzitia subdodavatelov:
- prehlasujem, Ze véetky doklady a Gdaje uvedené v ponuke su pravdivé a Upiné.

Prehlad subdodavatefov
Obchodné meno, adresa navrhovaného Podiel
subdodavatera, ICO, Gdaje o osobe opravnenej Retodkvoke vt
konat za subdodavatefa v rozsahu: meno | Predmet subdodavok subdodévok v %
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia avEUR
a kontakt
0,00 %

SPOLU J

Podmienky vyuzitia subdodavatefov podra § 41 zakona €. 343/2015 Z.z.

1.

Uspesny uchadza¢ (dalej aj ako «Zhotovitel) je opravneny zverit vykonanie ¢asti predmetu zmiuvy
tretej osobe (subdodavatelovi) iba v rozsahu podla vy$sie uvedeného prehladu. Kazdy subdodavatel,
ktory méa dodat' &ast' predmetu zmluvy je povinnyv sulade s § 11 zakonao verejnom obstaravani byt
zapisany v registri partnerov verejneho sektora.

Pri vykone predmetu zmluvy prostrednictvom subdodavatelov je Zhotovitel plne zodpovedny vodi
Objednavatelovi za v&asné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonaval sam.

V pripade, ak Zhotovitel zveri vykonanie &asti predmetu zmluvy subdodavatelovi inému ako
v uvedenom prehlade, je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi kazdého takéhoto subdodavatela
desat' kalendarnych dni pred zagatim vykonavania ¢asti predmetu zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatela, ktory ma dodat &ast predmetu zmluvy, je povinnyv sulade s § 11
zakona o verejnom obstaravani byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
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5. Subdodavatel méze zakat pinit' €ast' predmetu zmluvy iba PO pisomnom odsuhlaseni Objednavatela.
V pripade, ak subdodavatel za&ne plnit éast predmetu zmluvy bez suhlasu Objednavatela alebo
napriek odmietnutiu subdodavatela Objednavatelom, ma Objednavatel pravo neprevziat predmet
plnenia

6. Zhotovitel méze vo vynimoénych pripadoch zmenit' t). zvysit podiel subdodavok podla vyssie
uvedeného prehladu a to zmenou podielu subdodavok pre uZ uvedeného subdodavatela alebo
dopinenim nového subdodavatela spolu s podielom subdodavok. V pripade zmeny podielu
subdodavok, resp. doplnenia subdodavatela je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednavatelovi
dévod tejto zmeny a to desat’ kalendarnych dni pred zadatim plnenia ¢asti predmetu zmluvy
Zhotovitel je povinny oznamit akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi, uvedenych v prehlade

8. V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatefov alebo ich zmeny ma
Objednavatelnarok na zmiuvnu pokutu vo vyske 1.500,00 EUR bez DPH za kazdé porusenie
ktorejkolvek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Zhotovitel prehlasuje, 2e on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia su drzitelmi vsetkych
potrebnych opravneni a kvalifikacii pozadovanych na dodanie predmetu tejto zmiluvy. Pri vykone
predmetu zmluvy prostrednictvom subdodavatelov je Zhotovitel pine zodpovedny voéi Objednavatelovi
za v€asné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonaval sam.

Meno $tatutarneho organu uchadzaéa/Zhotovitela: Ing. Milan Stupak, podnikatel FO

Ing. Milan Stu

Podpis statutarneho organu uchadzaéa/Zhotovitela: ... .

1€0: 10769676 ICDPH:SHT020762644
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